

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน โครงกาขยายเขตประปาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าชะะ จังหวัดชุมพร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
แบบเลขที่ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	1,270,594.60	1.3046 -	1,657,617.72 -	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเพียง			1,657,617.72 1,539,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง
ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....ปลัด อบต.
(นายสิทธิชัย คำหอม)

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายภักดีพงษ์ อินทนา)

กรรมการ.....ผอ.กองช่าง
(นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม)

ตรวจ.....ผอ.กองช่าง
(นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม)

กรรมการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายภักดีพงษ์ อินทนา)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(นายสิทธิชัย คำหอม)

กำหนดราคากลางวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายภักดีพงษ์ อินทนา)

